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Strade principale e collegamen Modelli per appalti publici UTG 2026

Esigenze minimale per edilizia principale 01.11.2025

Indicazioni in merito all'offerente

Nome e forma giuridica .................................................................................................................................................................
Ditte individuali/società semplici (cognome, nome, indirizzo)

.................................................................................................................................................................

Indirizzo aziendale .................................................................................................................................................................
(sede principale)

Indirizzo e-mail .................................................................................................................................................................

N. telefono .................................................................................................................................................................

Numero i collaboratori con impiego fisso (senza proprietario/a)..........................................................................................................

Indicazioni in merito a (eventuali) società madre / holding

Nome e forma giuridica .................................................................................................................................................................

Indirizzo sede principale .................................................................................................................................................................

Indirizzo e-mail .................................................................................................................................................................

A. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro Risposta:
sì / no

1. La vostra azienda ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL)? ...................

Se sì, di quale contratto si tratta? ................................................................................................

2. Rispettate le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni salariali e lavorative determinanti in 
Svizzera, comprese quelle dei contratti di lavoro collettivi o normali di lavoro valide per voi o, in caso di una loro
assenza, le prescrizioni usuali per il luogo e il settore? ……………
 

3. Rispettate gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge federale contro il lavoro nero (LLN)? ……………

4. Rispettate la parità salariale tra uomo e donna (pari salario per lo stesso lavoro)? ...................

5. Solo per le prestazioni che devono essere fornite all'estero (altrimenti lasciare vuoto): per quanto riguarda 
le prestazioni che devono essere fornite all'estero, rispettate le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) conformemente all'allegato 3 del CIAP? ……………
 
 

B. Contributi alle assicurazioni sociali e obbligo fiscale

6. Avete pagato tutte le eventuali imposte sul valore aggiunto, imposte comunali, cantonali e federali? ...................

7. Avete pagato tutti i contributi alle assicurazioni sociali dovuti ed esigibili (AVS, AI, IPG, AD, CAF, LPP, 
LAINF e ACIG, se richiesta nel CCL), incluse le quote dei lavoratori dipendenti dedotte dal salario? ……………
 



C. Tutela ambientale

8. Rispettate le prescrizioni svizzere in materia di protezione dell'ambiente e conservazione delle risorse naturali 
valide nel luogo in cui si forniscono le prestazioni? ……………

 

9. Solo per le prestazioni che devono essere fornite all'estero (altrimenti lasciare vuoto): rispettate le 
Convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali stabilite dal 
Consiglio federale conformemente all'Allegato 4 del CIAP? ……………

 

D. Stabilità finanziaria

10. Confermate di NON essere oggetto di una procedura di pignoramento o di fallimento? ...................  

E. Corruzione e accordi in materia di concorrenza (dichiarazione di integrità)

11. Confermate di NON aver stipulato accordi illeciti in materia di concorrenza e di rispettare le disposizioni sulla
lotta contro la corruzione? ...................

12. Confermate di non figurare sull'elenco degli offerenti sanzionati conformemente all'art. 45 cpv. 3 CIAP? ...................

F. Subappaltatori

13. Confermate di aver assunto o di assumervi gli obblighi di cui sopra nelle convenzioni con eventuali 
subappaltatori (art. 12 cpv. 4 CIAP in unione con l'art. 26 CIAP in unione con l'art. 6 OLAdCIAP)? ……………

G. Applicazioni  molteplici

14. Confermate che in aggiunta alla vostra offerta non partecipate in qualità di subappaltatori alla stessa 
procedura di appalto per un altro offerente (art. 31 cpv. 2 CIAP)? Ad eccezione da ciò sono i casi
in cui un fornitore terzo vi abbia inserito nella sua offerta a vostra insaputa.  ..................

H. Foro giuridico

15. L'offerente riconosce ……………………………………. quale foro giuridico.

Apponendo la sua firma, l'offerente conferma la correttezza delle indicazioni fornite e si dichiara disposto a documentarle nel caso in cui ciò 
venga richiesto. Al contempo le strutture dell'assicurazione sociale, le autorità fiscali e altri enti responsabili vengono espressamente autorizzati 
a rilasciare informazioni al servizio di aggiudicazione in relazione alle domande di cui sopra, anche contro eventuali disposizioni di legge 
divergenti. 

Su richiesta l'offerente inoltra gli indirizzi delle istituzioni e delle autorità competenti. Sottoscrivendo queste conferme, l'offerente si assume la 
responsabilità per quanto concerne il rispetto di ogni condizione e onere anche da parte dei suoi subappaltatori.

In caso di indicazioni non veritiere, violazione dei principi di cui sopra e/o infrazione alla dichiarazione d'integrità, il committente può 
infliggere sanzioni nei confronti di un offerente o subappaltatore conformemente all'art. 45 cpv. 1 CIAP (esclusione fino a cinque anni, 
multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell'offerta). 

Luogo e data: Offerente / comunità di offerenti*:
(timbro e firma)

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

           * In caso di comunità di offerenti, tutti i partecipanti devono 
                 confermare tramite firma la presente dichiarazione
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102 Disposizioni particolari

Condizioni

Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

000

R La parte 2 delle disposizioni particolari (DP2), che è parte integrante del capitolato puo essere richiesta
al seguente indirizzo:

      .900

R Ufficio tecnico Grigioni o sotto www.tiefbauamt.gr.ch      .910

R Si discostano le disposizioni particolari formulate nel CPN 102 del  capitolato d'appalto dalle disposizioni
indipendenti dall'oggetto delle DP2, valgono le disposizioni formulate nel CPN 102 del capitolato
d'appalto.

      .920

Organizzazione del committente, ubicazione e

destinazione dell'opera, oggetto dei lavori
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

100

Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori120

Committente, rappresentante del committente, proprietario.121

Committente.      .100

02 Ufficio tecnico Grigioni      .110

03 Loëstrasse 14
7001 Coira

Direttore dei lavori.124

07 Ufficio tecnico Grigioni      .100

08 Loëstrasse 14
7001 Coira

Ubicazione e destinazione dell'opera, oggetto dei lavori130

Luogo di esecuzione dei lavori.132

Ubicazione.      .100

01 Comune ............      .110

Dati caratteristici dell'opera, quantità principali140

Quantità principali.143

02 ...........................…      .100

Delimitazioni150

Delimitazione delle prestazioni rispetto a quelle dei coimprenditori.152

01 Descrizione      .100

Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione,

allegati all'offerta
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

200

R Applicazione del diritto in materia di appalti pubblici      .900

R - CSC 803.710 - Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
- CSC 803.600 Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (LAdCIAP)
- CSC 803.610 Ordinanza relativa alla legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (OLAdCIAP)

      .910

Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve220

Tipo di procedura di messa in appalto.221

Procedura libera.      .100

02 secondo R 200.910

Procedura selettiva.      .200

02 secondo R 200.910

Procedura a invito.      .300

01 secondo R 200.910

Incarico diretto.      .400

01 secondo R 200.910
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Criteri di idoneità.223

01 Criteri di idoneità
Prove a richiesta

      .100

03 L'offerente deve a richiesta presentare le prove sui seguenti criteri d'idoneità:
- capacità organizzative
- capacità tecniche
- idoneità proffessionale
- capacità finanziarie

01 Criteri di idoneità
Dichiarazione /conferme dell'offerente.

      .200

03 La prova del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori, delle condizioni economiche
dell'impresa come pure del riconoscimento di Coira quale foro giudiziario, viene acquisita mediante la
firma, da parte di tutte le ditte coinvolte, dello specifico formulario allegato.
Istanza per informazioni, per le questioni relative alle norme di protezione dei lavoratori in vigore per il
luogo d'esecuzione della prestazione, viene  designata per il Cantone Grigioni l'Ufficio cantonale del
lavoro rispettivamente l'Ispettorato cantonale del lavoro.
In caso di infrazioni alle prescrizioni relative alla protezione dei lavoratori
oppure d'informazioni non corrette nel formulario dichiarazione/conferme dell'offerente l'istanza
aggiudicante si riserva di
ritirare i lavori già in corso.

01 Criteri di idoneità
Adempimento del CNM per il settore principale svizzero della costruzione.

      .300

03 Tutte le imprese (comprese quelle forestali), le quali ricevono un incarico di esecuzione dei lavori,
devono adempiere obbligatoriamente le condizioni salariali e di lavoro del contratto nazionale mantello
per il settore principale svizzero della costruzione (CNM).

Criteri di aggiudicazione.224

03 Requisiti di base a medi:

Criterio di aggiudicazione: qualità del offerente:
- ponderazione: 20%
- referenze dell'imprese ed esperienze del UTG con l'offerente

Criterio di aggiudicazione: qualità dell'offerta:
- ponderazione: 20%
criteri minore:
- 10% di plausibilità dell'offerta
- 10% termine, metodi di costruzione, installazioni

Criterio di aggiudicazione: sostenibilità
- ponderazione: 10%
- concetto di sostenibilità relativo al progetto risp. all'imprenditore

Criterio di aggiudicazione: Prezzo
- ponderazione: 50%
- scala ridotta lineare, margine di prezzi 30% (le offerte ≥130% ricevono 0 punti)

      .100

Selezione di Criteri di aggiudicazione:
224.100 "Requisiti di base a medi" o 224.200 "Requisiti elevati" avvenito in consultazione con la direzione generale dei 
lavori responsabile.
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03 Requisiti elevati:

Criterio di aggiudicazione: qualità del offerente:
- ponderazione: 30%
criteri minore:
- 20% referenze dell'imprese ed esperienze del UTG con l'offerente
- 10% quadri direttivi di cantiere

Criterio di aggiudicazione: qualità dell'offerta:
- ponderazione: 30%
criteri minore:
- 10% Concetti Tecnici
- 10% di plausibilità dell'offerta
- 5%   programma lavori / termine
- 5%   concetti superiore

Criterio di aggiudicazione: sostenibilità
- ponderazione: 10%
- concetto di sostenibilità relativo al progetto risp. all'imprenditore:

Criterio di aggiudicazione: Prezzo
- ponderazione: 30%
- scala ridotta lineare, margine di prezzi 30% (le offerte ≥130% ricevono 0 punti)

224.200

Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta230

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.232

Partecipazione dell'imprenditore alle spese per i documenti del bando di concorso.      .200

01 Piani.

02 I costi per la fornitura dei piani saranno fatturati secondo la lista prezzi UTG per la riproduzione.

01 Una serie completa di piani      .300

02 Il costo globale per una serie completa di piani è di

06 globale Fr.
....................

01 disposizioni particolari parte 2 (DP2)      .400

05 Consegna tramite l'ufficio tecnico Grigioni (Fr. 30.--/esemplare) oppure
gratuitamente sotto www.tiefbauamt.gr.ch

01 Consegna del capitolato d'appalto gratuitamente:      .500

05 Consegna 1x su carta oppure 1x su carta e scarico dati da
(Download) sotto www.simap.ch

01 ulteriori consegne      .600

05 Consegna su tassa di pagamento (vedi formulario "Ordinazione piani")

R Ritiro dei documenti.      .900

R Ufficio tecnico Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira
Telefono 081 257 37 23
e-Mail: info@tba.gr.ch

      .910

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario  1
Ringstrasse 11
7000 Chur
Telefono 081 257 57 11
e-Mail: info.b1@tba.gr.ch

      .920

R Ufficio tecnico dei Grigioni
Circondario 2
Stradon 117
6569 Mesocco
Telefono: 091 822 81 11
e-Mail: info.b2@tba.gr.ch

      .930
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R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 3
Cho d'Punt 53
7503 Samedan
Telefono 081 257 68 00
e-Mail: info.b3@tba.gr.ch

232.940

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 4
Plattas
7550 Scuol
Telefono 081 257 69 69
e-Mail: info.b4@tba.gr.ch

      .950

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 5
Landwasserstrasse 17
7276 Davos Frauenkirch
Telefono 081 257 68 60
e-Mail: info.b5@tba.gr.ch

      .960

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario  6
Via Crappa Grossa 14
7130 Ilanz
Telefono 081 257 68 88
e-Mail: info.b6@tba.gr.ch

      .970

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario  7
Palastrasse 5
7430 Thusis
Telefono 081 632 55 11
e-Mail: info.b7@tba.gr.ch

      .980

Informazioni.234

01 Indirizzo      .300

02 Nome:
....................
Telefono:
....................
e-Mail:
....................

Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.236

02 Termine di inoltro giorno, gg.mm.aaaa
(Timbro/codice a barre di un ufficio postale svizzero decisivo; Posta A)

      .100

03 Indirizo d'inoltro:
Ufficio tecnico dei Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira

04 Dicitura "Asse / incarico / specie di lavoro"

05 Offerte senza l'esatta dicitura sulla busta (denominazione, risp. annotazione = titolo del progetto secondo
SIMAP) non saranno prese in considerazione.
Pubblicazione sul Foglio Ufficiale del gg.mm.aaaa

Apertura dell'offerta.237

01 Apertura pubblica.      .100

04 Diritto di partecipazione tutti i offerenti

05 Data Giorno, gg.mm.aaaa

06 Ora ##.#0

07 Verbale
Il protocollo di apertura delle offerte sarà inviato agli offerenti partecipanti dopo l'apertura delle offerte.

08 Luogo:
Ufficio tecnico dei Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira
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Validità dell'offerta.238

02 Dalla data di inoltro,
durata
6 ms.

      .100

Documenti per la gara di appalto240

Documenti consegnati.241

Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.      .100

01 Formulario del contratto d'appalto      .120

02 Documento separato in DP2-appendice 1.
La priorità delle parti del contratto viene definita nel contratto stesso (Art. 2).

01 Disposizioni particolari parte 1 (DP1).      .130

01 Disposizioni particolari parte 2 (DP2 edizione 2026)      .140

01 Allegati del committente      .150

02 secondo indice del capitolato d'appalto

Documenti ritirabili da parte dell'imprenditore.242

Piani, schemi e simili.      .200

01 Piani d'appalto.      .210

02 Per l'ordinazione dei piani, usare l'apposito formulario allegato "Ordinazione piani".
Allegato no. ..........

01 Consegna piani in forma elettronica.      .220

02 Su divergenze vale la forma in carta. (Piani elaborati dall'impresa vanno definiti come tali.)

01 Piani d'appalto su CD, in dati PDF.      .230

Offerta, allegati250

R Da annotare:      .900

R L'offerta contiene, se non altrimenti concordato, le seguenti parti:
- Dichiarazione /conferme dell'offerente
- Disposizioni particolari, parte 1 (DP1); Cap. CPN 102
- Basi di calcolo, CPN 103
- Elenco prestazioni
- Allegati dell'impresario secondo pos. 252 segg.
- Documentazioni presentate di prequalifica

      .910

R Completezza del capitolato.
Il capitolato riempito completamente dall'impresario con gli allegati richiesti, senza cambiamenti,
completazioni o correzioni. Eventuali riserve o varianti vanno consegnate separatamente. Capitolati
incompleti saranno eliminati dal concorso.

      .920

R Posizioni non riempite, prodotti, indicazioni sulla fornitura.
L'elenco delle prestazioni è da completare con i diversi dati sui produttori e prodotti speciali. Dove viene
precisato il nome del prodotto, l'impresario è autorizzato aoffrire prodotti equivalenti. In tal caso, il nome
del prodotto e la parola "equivalente" vanno cancellati e sostituiti con il prodotto offerto; caso contrario,
sono validi produttori e prodotti elencati nel capitolato d'appalto.
È compito dell'impresario comprovare l'equivalenza del prodotto offerto, che dovrà essere autorizzato
dalla direzione lavori prima dell'esecuzione dei lavori.
Dove le posizioni lo richiedono i puntini vanno
sostituiti dall'impresa con le indicazioni dettagliate richieste.

      .930

R Le condizioni dell'azienda dell'offerente sono valide se non sono in contraddizione con i documenti del
bando di appalto.
(Questo vale in particolare per i termini di pagamento e il tempo di scadenza della garanzia).

      .940
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Modalità di inoltro dell'offerta.251

01 Forma di inoltro : Il capitolato completo (offerta (originale UTG), relazione tecnica, programma lavori e
allegati) è da consegnare su carta e addizionale in forma elettronica (su supporto dati in formato .crbx
/ .docx / .pdf /.mpp).

      .100

02 La consegna del capitolato delle prestazioni su carta estratto dall'elaborazione dati elettronica è
autorizzata con le seguenti condizioni
- Questo è composto dai medesimi capitoli CPN come il formulario d'offerta consegnato.
- Non possono essere fatte delle modifiche.
- La disposizione dell'oggetto e le posizioni devono essere assolutamente mantenute.
- Tutti i prezzi elencati nel formulario d'offerta sono da compilare
- Parti vuote del testo sono da riempire.
- Il formato di scambio dei programmi-Software deve conformarsi alla definizione d'interfaccia SIA
451/CRB-X.

Oltre alla stampa EDP sono da consegnare le seguenti parti del formulario d'offerta originale:
- Intestazione (riempito e firmato)
- formulario "Dichiarazione/conferme dell'offerente" (riempito e firmato)
- CPN 102
- CPN 103
- Ricapitolazione finale (originale UTG, riempito completamente).

- Supporto dati (SIA 451/CRB-X con i prezzi offerti e con gli allegati
dell‘imprenditore) descritte con le seguenti indicazioni
- Progetto
- Denominazione
- Data foglio ufficiale
- Impresa/Consorzio

In caso di contestazione vale (ordine di priorità):
- Testo ufficiale dell'offerta
- Stampa EDP

Allegati all'offerta dell'imprenditore.252

Documenti da inoltrare con l'offerta.      .100

R Relazione tecnica con il seguente contenuto:      .190

01 Organizzazione del cantiere:
- Persone chiave con funzione (quadri direttivi previsti fino al piano polier)

02 Organizzazione del cantiere;
- Persone chiave con funzione, qualifiche e referenze (quadri direttivi previsti fino al piano polier)

03 Subappaltanti:
- subappaltanti previsti piu importanti

04 Fornitori:
- fornitori previsti piu importanti

05 Procedimento dei lavori:
- descrizione del procedimento dei lavori

06 Prestazioni previste:
- per le posizioni principali

07 Conferma del termine:
- per iscritto
- in considerazione dei dati prestabiliti

08 Programma di lavoro (grafico):
- procedimento dei lavori e dipendenze
- impiego di personale

09 Programma lavori dettagliato (grafico):
- procedimento dettagliato dei lavori e dipendenze
- impiego di personale

10 Programma di lavoro dettagliato:
- sul piano prestabilito

11 Accesso al cantiere:
descrizione chiara e praticabile del cantiere e del accesso al cantiere

12 Concetto d'installazione di cantiere
- descrizione d'installazione di cantiere
- esposizione degli impianti rilevanti
- piano d'installazione

13 Inventario:
- riguardante l'incarico (descrizione e numero)
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14 Impalcatura di protezione:
- concetto generale, fissazione/ sollecitazione e dimensione

252.190

15 Centinatura:
- avantprogetto generale e calcolo statico preliminare (vedi DP2-appendice 10)

16 Progetto di piano di sicurezza e di protezione della salute (secondo OLCostr, art. 4)
- organizzazione della sicurezza
- misure di sicurezza
- analisi del rischio
- organizzazione di emergenza

17 Incarico - analisi:
- mostrare i attività critiche ed effetto (qualità/sicurezza/termine)

18 Gestione della qualità relativa al progetto:
- secondo speciali dati prestabiliti

19 Referenze:
- esecuzione di oggetti simili

20 Attestato di qualifica per la formazione "Lavoro sulla fune sospesa":
- Addetto alla sicurezza del cantiere: livello 3
- Polier / caposquadra: livello 2
- Altro personale di cantiere: livello 1

21 Concetto di sostenibilità relativo al progetto risp. all'imprenditore:
Aspetti ecologici
- impiego di materiali da costruzione riciclati
- concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere e delle acque di scarico
- impiego di materiali principali ridotti di CO2
- impiego di macchine e mezzi di trasporto in punto di efficienza energetica
- ecc.
Aspetti sociali
Aspetti economici

Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.      .200

R Altri documenti.      .290

01 Programma lavori dettagliato

02 Analisi prezzi

03 Referenze

04 Permesso per .....…

05 Prove di qualità e idoneità per ........

06 Modo di tracciamento

08 Concessioni ........

09 Garanzia del sistema (vedi DP2-appendice 12 risp. 13)

10 Schema oneri sul salario base

11 Schema di montaggio

12 Descrizione del procedimento dei lavori

R Altre condizioni.259

R Ribassi e sconti.      .100

R Riduzione di prezzi sottoforma di ribasso e/o sconto prima dell'inoltro dell'offerta.
Le riduzioni di prezzo concesse dagli offerenti, devono figurare nella ricapitolazione finale ed essere
dedotti dalla somma dell'offerta sull'intestazione. Ogni e qualsiasi altra riduzione all'infuori dei ribassi e
sconti vale quale ribasso. In questo senso riduzioni sotto forma di globale, vanno trasformati in ribasso
percentuale  e dedotti dagli acconti.

      .110

R Cambiamento dell'impianto di fornitura.      .200

R In caso di un eventuale cambiamento dell'impianto di fornitura, (per es. per ghiaia, calcestruzzo, miscele
bituminose, ecc.), dovuto a vacanze aziendali, sovraccarico di lavoro, mancanza della conferma
d'idoneità ecc.  Al committente non risultano alcuni costi supplementari fintanto che i lavori si svolgono
secondo le prescrizioni contrattuali.

      .210

R Cambiamento di discariche risp. centri di raccolta e di cernita      .300

R In caso di un eventuale cambiamento di discariche risp. centri di raccolta e di cernita, al committente non
risultano alcuni costi supplementari fintanto che i lavori si svolgono secondo le prescrizioni contrattuali.

      .310

Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori260

01 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di appalto del
committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

      .400
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Varianti.261

Le varianti sono ammesse alle condizioni seguenti:      .300

01 L'impresa deve inoltrare il modulo d'offerta del committente  completamente riempito. Le varianti da parte
dell'impresa devono comprendere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione tecnica e finanziaria,
in particolare:
Le varianti sono da inoltrare con un elenco prestazioni, secondo il  catalogo CPN e i relativi prezzi offerti,
con dati invariati, cambiati o posizioni nuove. Le condizioni essenziali, specialmente le fasi prescritti per il
traffico stradale sono vincolanti e devono essere mantenute strettamente. La riduzione a corpo o ribassi
di prezzi per le varianti non sono ammesse.

R Applicazioni molteplici269

R Non sono ammesse applicazioni molteplici da parte dei fornitori e ciò comporterà l'esclusione di tutte le
offerte, in cui i fornitori sono coinvolti (come membri di diversi consorzi offerenti o come molteplici offerte
principali e subappaltatori).
Applicazioni molteplici dai subappaltatori meramente sono tuttavia consentite.

      .100

Prestazioni di garanzia270

Prestazioni di garanzia richieste dal committente.271

Per adempimento del contratto.      .100

04 Alla delibera dell'incarico deve essere stipulata una garanzia di esecuzione.
I costi per un'eventuale prolungamento della garanzia compromessa da un prolungamento di tempo dei
lavori va a carico dell'imprenditore. Eccezioni costituiscono i casi speciali secondo SIA 118, Art. 59.
Tempo di durata su tutta la durata del contratto.
Regressione scalare: Conl'osservanza del programma di costruzione come pure della qualità richiesta la
somma della garanzia di esecuzione, in relazione allo stato dei lavori, viene di volta in volta ridotta a fine
anno. Al piu presto a fine anno aaaa
Con l'offerta è da innoltrare una dichiarazione d'intendimento di una banca o assicurazione sul rilascio di
una garanzia d'esecuzione secondo  modello tipico. Allegato no.  ............

      .110

R Altre condizioni del committente290

R Cessioni.291

R Informazioni      .100

R Informazioni specifiche sono da richiedere al committente.      .110

R Supplemento finale.292

R Schema di calcolo      .100

R Per il calcolo delle analisi dei prezzi (allegato alla pos. 411.100 in CPN 103) fa stato il calcolo effettivo dei
supplementi finali, i quali vengono usati per l'analisi dei prezzi e per i prezzi supplementari.
Come base serve lo schema di calcolo della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, SSIC). Nello
schema di calcolo devono essere indicate le basi di calcolo complete. E su richiesta presentare la
struttura dei costi del lavoro.

      .110

R Riallocazione dei prezzi293

R Formazione dei prezzi      .100

R Le offerte devono essere calcolate e inoltrate in modo tale che i costi corrispondano alle posizioni di
prestazione
che li riguardano.
Riallocazione di voci di costi dei prezzi unitari, in particolare tra le singole posizioni di prestazione e
l'impianto di cantiere non sono ammessi.
Le offerte con componenti di costo non ammissibili possono essere escluse dalla procedura di
aggiudicazione.

      .110

R Analisi prezzi294

R Le analisi prezzi possono essere richieste in qualsiasi momento (fase d'appalto, fase di esecuzione). Le
analisi prezzi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori devono essere strutturate e articolate come
quelle dell'appaltatore principale.

      .100

Condizioni locali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

300

R Da annotare:      .900

R Salvo indicazione contraria, il compenso per condizioni difficoltose è da includere nei prezzi unitari.      .910
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Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici320

Terreno.321

Rapporti geotecnici.      .300

01 Sommario. Vedi allegato no. ...........      .310

Acque sotterranee, zone di protezione.322

Zone e aree di protezione.      .200

01 Il lotto si trova fuori dall'area di protezione delle acque e della zona di protezione delle acque di
sottosuolo.

      .210

01 Il lotto tocca l'area di protezione delle acque ..........      .220

01 Il lotto tocca la zona di protezione delle acque di sottosuolo ..........      .230

Acque di superficie.324

Piene.      .400

01 Rischio di piena. (Vedi DP2-appendice 00)      .410

01 Tutte le prestazioni sono da includere nel prezzo globale del contenimento delle acque CPN 161.      .420

01 Tutte le prestazioni sono da includere nel prezzo globale del contenimento delle acque CPN 213.      .430

Condotte, costruzioni, impianti esistenti330

R Da annotare:      .900

R L'impresa deve informarsi della posizione esatta e prendere tutte  le misure di protezione necessari.
Deve anche accertarsi che tutte le condotte non più necessarie vengano effettivamente messe fuori
servizio dagli impianti. Essa è responsabile di tutti i danni alle condotte da essa causate, come anche di
eventuali danni riflessi.

      .910

R Specifiche      .920

01 Le condotte sono registrate nel piano no. ........

Impedimenti, limitazioni, difficoltà350

Impedimenti, limitazioni, difficoltà.351

Condizioni causate da infrastrutture esistenti.      .200

01 Ambito d'operazione delle gru e altri montacarichi.      .210

02 Per causa di sicurezza l'elevazione di carichi sopro l'area stradale pubblica è vietata.

Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di cantiere esistenti370

Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.371

01 Piazza per installazioni.      .400

02 Il committente non mette a disposizione nessuna piazza per installazioni.

01 Piazza per installazioni      .500

02 Il committente mette a disposizione  piazze per installazioni.
Vedi piano-No ..........

Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento

e di smaltimento, rifiuti edili
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

400

R Da annotare:      .900

R Salvo indicazione contraria, prestazioni in merito sono da includere nei prezzi unitari.      .910

Condotte di approvvigionamento430

Approvvigionamento di elettricità.431

01 La distribuzione di energia elettrica a imprese è regolata dalle condizioni per consumatori d'energia per
strade nazionali e cantonali. Documento DP2-appendice 5. L'ulteriore distribuzione d'energia elettrica è
compito
dell'impresario. Stazione di trasformazione da parte del committente secondo piano no. ..........

      .100

04 Regole di pagamento Tariffa della corrente
Fr./kWh ..........

01 L'approvvigionamento di energia elettrica al cantiere è di competenza dell'impresa.      .200

04 Regole di pagamento:
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.
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Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale.432

01 L'approvvigionamento di acqua potabile e industriale è di competenza dell'impresa.      .100

04 Regole di pagamento:
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle

zone limitrofe
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

500

R Da annotare:      .900

R Salvo indicazione contraria, il compenso per condizioni difficoltose è da includere nei prezzi unitari.      .910

Protezione di persone e di oggetti520

R Da annotare:      .900

R L'impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle autorità competenti. Questo vale per
incidenti chepossono danneggiare persone e l'ambiente: per esempio all'acqua di sottosuolo, a
costruzioni, alle condotte come all'impianto ferroviario.

      .910

Pericoli.521

01 Acqua sotterranea      .100

02 Ufficio per la protezione delle acque del cantone dei Grigioni. Telefono no: 118

01 Elettrica      .200

02 Centrale elettrica: ....................
Indirizzo: ....................
Telefono no: ....................

01 Telecommunicazione      .300

02 Swisscom SA
Ufficio Costruzioni
Telefono no: 0800 800 800

01 Esercizio Ferrovia      .400

02 Indirizzo: ....................
Telefono no: ....................

Sicurezza sul lavoro.523

01 Indicazione di prescrizioni, che sono da mantenere.      .100

02 - Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) con relativi
testi e direttive federali e cantonali
- Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro) con relativi testi e
direttive federali e cantonale
- Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione, OLCostr). Prima dell'inizio dei lavori dipendente all'oggetto è da formulare la
"Convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di
construzione".
La suddetta enumerazione non è conclusiva. Una citazione incompleta di queste prescrizioni, non da
all'impresario diritto a ulteriori pretese.

01 Piano di sicurezza e di protezione della salute      .200

02 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, l'appaltatore deve eseguire un piano di sicurezza e di
protezione della salute specifica del sito. Il piano deve regolare l'organizzazione dell'emergenza
nominale.

Misure di protezione.528

Provvedimenti.      .200

01 Protezione contro valanghe.      .210

02 Dispositivi di sorveglianza e di allarme vengono fissate dalla direzione lavori e dall'impresa.

01 Misura di protezione dei lavori nell'ambito del traffico.      .220

01 Protezione dei lavori nelle adiacenze dell'impianto ferroviario.      .230

02 Documento DP2-appendice 3

01 Protezione contro cadute sassi      .240

02 Il monitoraggio e la pianificazione degli allarmi sono determinati congiuntamente dalla direzione lavori e
della dita.

01 Piene      .250

02 Il monitoraggio e la pianificazione degli allarmi sono determinati congiuntamente dalla direzione lavori e
della dita.

simren
Rechteck

simren
Rechteck

simren
Rechteck



Concetto Modelli per appalti publici UTG 2026 BauPlus 01.11.2025

MODELLO'26 Esigenze minimale per edilizia principale EC 002

102I/15 Disposizioni particolari (V'25) Pagina 11/19

Protezione dell'ambiente540

R Indicazione di prescrizioni, che sono da mantenere.      .900

R Legge federale protezione dell'ambiente e prescrizioni ed ordinanze federali e cantonali. In special
modo:
- Ordinanza sulla protezione dell'aria, specialmente Direttiva "Protezione dell'aria nei cantieri"
- Ordinanza sulla protezione dei rumori, specialmente Direttiva "Protezione dei rumori sui cantieri"
- Ordinanza sul trasporto di detriti speciali
 - Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq 814.202)
La suddetta enumerazione non è conclusiva. Una citazione incompleta di questo elenco, non da
all'impresario diritto a ulteriori pretese.

      .910

Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna550

Protezione del suolo.553

Prescrizioni.      .100

02 Il tempo necessario per l'adempimento delle prescrizioni/condizioni formulate è da calcolare nel prezzo e
da mettere in pratica nell'esecuzione. Vedi allegato ..........

      .110

Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

600

Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei lavori620

R Da annotare:      .900

R Impianti di segnalazione. Le condizioni per il montaggio e la  manutenzione del semaforo sono descritti
in DP2-appendice 4.

      .910

Procedimento dei lavori.621

05 Le condizioni generali per la regolazione del traffico nel ambiente del cantiere sono descritte in DP2-
appendice 00.

      .100

05 Per il fine settimana e nei giorni festivi il cantiere deve essere sgomberato in modo che il traffico possa
transitare su ambedue le corsie.

      .200

05 Fuori del tempo di lavoro transito su ambedue le corsie.      .300

01 Durante il lavoro estivo fissato il cantiere deve essere sgomberato in modo che il traffico possa transitare
su ambedue le corsie.

      .400

01 Durante il lavoro estivo fissato regolazioni del traffico sono permesso durante il tempo di lavoro (ISL-M,
regolazione manuale). Nei fine settimana il traffico possa transitare su ambedue le corsie.

      .500

01 Fasi di costruzione e gestione del traffico vedi allegato ..........      .600

Svolgimento dei lavori.622

01 Tutti i lavori sono da eseguire con il traffico.      .100

01 Semaforo:      .200

02 Il semaforo è a disposizione dell'appaltatore durante l'intero periodo di costruzione.
Per eccezioni vedi pos. 621 segg.

01 Regolazione a mano del traffico      .300

02 Per la messa in opera della pavimentazione in presenza di traffico (regolazione del traffico a corsia
unica), il traffico deve essere regolato a mano.
Le spese relative sono rimborsate nel CPN 113 pos. R 235.901.

05 Il traffico viene regolato a mano nelle seguenti fasi di lavoro:
- ....................
- ....................
- ....................
- ....................
Le spese relative sono rimborsate nel CPN 113 pos. R 235.901.

Termini, scadenze630

Inizio dei lavori.632

02 Scadenza gg.mm.aaaa      .100

Ultimazione della costruzione grezza.634

02 Scadenza gg.mm.aaaa      .100
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Premi, penalità, regole bonus-malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro640

Penalità convenzionali.642

02 Scadenza : Ultimazione della costruzione grezza      .100

03 Concerne pos. R 791.270

Normative e altre regolamentazioni tecniche,

esigenze particolari
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

700

R Da annotare:      .900

R Valgono le norme, raccomandazioni e simili che sono menzionate nel contratto o nelle parti integranti del
contratto (vedi anche DP2).

      .910

Normative di altre associazioni professionali740

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.741

01 CPN Catalogo delle posizioni normalizzate      .100

02 Regole di retribuzione, metodi di misurazione
Le rispettive sezioni CPN 000 contengono regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni dei
termini.
Le sottosezioni da 010 a 030 sono adottate invariate, ma non sono mostrate nel presente capitolato.
Eventuali regole di retribuzione e metodi di misurazione specifici del progetto sono formulati nella
sottosezione 090.
Queste hanno la precedenza sulle disposizioni sopra menzionate.

Esigenze particolari750

R Da annotare:      .900

R Le prescrizioni speciali di esecuzione, se non sono contemplate altrimenti, sono contenute nelle DP2.      .910

R Prova preliminare/prodotto approvata, prova di conformità riconosciuta: La lista attuale puo essere vista
sotto www.tiefbauamt.gr.ch
(documentazione/progettazione e realizzazione/prodotti autorizzati).

      .920

R Modifiche e completamento di norme790

R Norma SIA 118791

R Modifiche di singoli articoli.      .200

R Art. 11 aggiudicazione dal singole prestazioni di terzi:
Il committente si riserva il diritto di cancellare parti o singole prestazioni dell'offerta, di non aggiudicarle o
di aggiudicarle in altro modo, senza indicarlo specificatamente nella documentazione d'appalto.

      .210

R Art. 55 Fatture regia:
Per prestazioni a regia assegnate con un concorso viene detratta la ritenuta di garanzia.

      .220

R Art. 58, cap. 2 Precisazione:
Esiste una colpa del committente secondo art. 58, cap. 2, l'impresario ha cosi diritto ad un indennizzo
supplementare secondo art. 59, ossia l'indennizzo secondo art. 58, cap. 2 non è piu vincolante.

      .230

R Art. 60 Condizioni meteorologiche avverse:
Nell'offerta deve essere inclusa l'indennità ai lavoratori che non è coperta dall'assicurazione contro la
disoccupazione ma deve essereretribuito in base al contratto collettivo di lavoro.

      .240

R Art. 86 Variazioni di quantità:
Questo articolo entra in considerazione qualora l'importo della liquidazione varia di +/- 20 % della somma
di delibera. Questa regola
vale sia per variazioni di ordinazione che per quantitativi inesatti esposti
nel formulario d'offerta.

      .250

R Art. 87, cap. 4  Mancanza di prezzi unitari, requisiti di esecuzione  modificati:
L'ultima riga non è piu vincolante.

      .260

R Art. 98 Penalità convenzionali e premi:
Se i termini contrattuali vengono superati, la penalità convenzionale è pari allo 0,5 per mille della somma
del contratto di appalto per ogni giorno di calendario completo e iniziato, con un massimo del 10% del
valore del contratto di appalto.

      .270

R Art. 157 Collaudo, oggetto e effetto:
L'impresario resta responsabile dei danni cagionati a enti pubblici e privati, dai lavori o dalle installazioni
fino al collaudo dell'opera.

      .280
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R Altre norme e raccomandazioni SIA.792

R Modifiche di singoli articoli.      .100

R Norma SIA 198, prefazione. La norma SIA 118 ha la precedenza sulla norma SIA 198.      .110

01R Incarichi < Fr. 50'000.-
90 % a montaggio terminato (Ulteriori condizioni: é disponibile il computo dettagliato e controllato) 10 %
trattenuta secondo norma SIA 118, art. 149 segg.

      .120

02 Incarichi > Fr. 50'000.-
30 % dopo la conclusione del contratto. Prima del pagamento l'imprenditore deve prestare la relativa
garanzia di una banca o assicurazione sulla somma del pagamento antecipato. Tempo di durata almeno
un'anno a partire dalla conclusione del contratto al piu lungo con la dimostrazione di aver raggiunto il
controvalore.  I prossimi pagamenti si basano sulle prestazioni conseguite meno la trattenuta secondo
norma SIA 118, art. 149 segg. come pure pagamenti gia eseguiti. Le prestazioni contenute nella fattura
sono da documentare con misure verificate (norma SIA 118, art. 144).

R Norma SIA 118/263, ABB costruzioni in acciaio, art. 8.6.4 variazioni di quantità
Vale: CPN 102, pos. R791.220

      .130

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

800

Condizioni riguardanti le installazioni e l'esecuzione dei lavori830

Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l'esecuzione dei lavori.837

01 Lavori di costruzione e di pavimentazione/rampe      .100

02 Elevazioni sulle corsie del traffico pubblico sono da evitare tramite provvedimenti di costruzione. Le
prestazioni per l'esecuzione, la manutenzione e allontanamento delle rampe sono da includere nella
CPN 113 pos. R 191.001 "Provvedimenti per lo scorrimento del traffico".
La lunghezza delle rampe dipende della durata, vale:
- Per la durata di un giorno, per cm di altezza - lunghezza rampa cm 10 (esecuzione con materiale
idoneo)
- Per rampe con una durata piu lunga, per cm di altezza - lunghezza rampa cm 50 (esecuzione con
miscela bituminosa)

01 Trasporti intermedi / depositi intermedi      .200

02 Forniture di materiale:
In caso di forniture di materiale, i trasporti all'interno del cantiere fino al punto di utilizzo nonché le
deposito intermedi sono incluso.

Lavori di scavo ecc.:
I trasporti intermedi e i depositi intermedi e il carico al deposito intermedio non sono rimborsati
separatamente.
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.
I depositi e trasporti intermedi richieste dal committente sono elencati nel capitolato.

Assicurazioni, amministrazione

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

900

Assicurazioni dell'imprenditore
Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.

930

Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.931

08 Il committente richiede una copertura minima per sinistro
per ogni danno Fr. ..........

      .100

Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni940

Fatturazione e flusso dei pagamenti.944

Disposizioni amministrative.      .100

03 Indirizzo di fatturazione :
Ufficio tecnico Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira

      .110
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04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente.

944.110

05 Esemplari, pz. La direzione può richiedere che le quote vengano inoltrate in forma elettronica (interfaccia
SIA 451/CRB-X).

07 Le fatture vengono generalmente emesse mensilmente sulla base di protocolli di misurazione
reciprocamente adattati. Se le misure sono ripetutamente non comprensibili e non sussistono in tempo,
la capacità organizzativa della società li può essere negata.

01 Quota dei costi per comune
....................

      .120

03 Indirizzo di fatturazione :
.........................
.........................

04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente

01 Quota dei costi
....................

      .130

03 Indirizzo di fatturazione :
.........................
.........................

04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente

Suddivisione delle fatture e delle richieste di pagamento.      .200

01 Posizioni riguardanti diversi capitoli.      .210

02 Le posizioni riquardanti i diversi capitoli, rispettivamente parti dell'opera o singoli oggetti, non vengono
ripresi in tutti i capitoli. In tali casi vengono
applicati per la calcolazione le analoghe posizioni inserite negli altri capitoli (per es. trasporti,
rinverdimenti, ecc.)

01 Quota dei costi:      .240

02 Il divisore dei costi deve essere applicato a tutte le fatture. Le azioni devono essere fatturate
separatamente a ciascun partecipante.

R Indicazioni dell'impresario990

R Impresario.991

R Specifiche      .100

*01 Nome
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*02 Indirizzo
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*03 Telefono
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*05 e-mail
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*06 Persona responsabile
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*07 Capo cantiere
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*08 Polier
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*09 IVA no
*'. . . . . . . . . . . .

*10 Coordinate bancarie / IBAN:
*'. . . . . . . . . . . .

R Consorzio.992

R Impresa pilota.      .100

R Specifiche      .110

*01 Nome
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*02 Indirizzo
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*03 Telefono
*'. . . . . . . . . . . . . . .

simren
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*05 E-Mail
*'. . . . . . . . . . . . . . .

992.110

*06 Persona responsabile
*'. . . . . . . . . . . . . . .

R Direzione tecnica.      .200

R Specifiche      .210

*01 Nome
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*02 Indirizzo
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*03 Telefono:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*05 E-Mail
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*06 Persona responsabile
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*07 Capo cantiere
*'. . . . . . . . . . . . . . .

*08 Polier
*'. . . . . . . . . . . . . . .

R Membri del consorzio.      .300

R Specifiche      .310

*01 Nomi e partecipazione %
*'. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

R Assicurazioni.993

R Assicurazione responsabilità civile.
L'impresario è assicurato nei confronti di terzi per le seguenti prestazioni (vedi pos. 931).

      .100

R Specifiche      .110

*01 Indennizzo massimo per sinistro.
Fr.  *'. . . . . . . . . . . . . .
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103 Basi di calcolo

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R L'imposta sul valore aggiunto (IVA), non è da includere nei prezzi dell'offerta, (prezzi unitari e globali).
L'IVA è da dichiarare nel riassunto dei capitoli principali (in fondo all'offerta) e in questo modo da
includere nel totale dell'offerta.

      .910

R Le indicazioni contemplate nelle basi di calcolo costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e
per quelli di eventuali offerte complementari.

      .920

R Prezzi supplementari
Gli sconti di base accordati dai fornitori devono essere accordati anche per i prezzi supplementari.

      .930

Settore principale della costruzione: basi contrattuali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

100

Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL110

Contratto nazionale mantello CNM.112

Contratto applicato:      .100

01 Contratto nazionale mantello
per il settore principale
della costruzione.

      .110

02 Data di edizione: edizione attuale

Settore principale della costruzione: schema degli

oneri sociali
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

300

Schema degli oneri sociali310

Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.311

Schema applicato:      .100

02 Lo schema oneri sul salario base é da inoltrare su richiesta. Va compilato il formulario originale dell'UTG
oppure si può far uso dello schema su dischetto per l'elaborazione elettronica dati, EED (edito dalla
Società Grigioni Impresari Costruttori SGIC) da compilare in modo specifico per ogni singolo cantiere.

Settore principale della costruzione: schema di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

400

Schema di calcolo410

Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.411

Schema applicato:      .100

02 Lo schema di calcolo in appendice va debitamente compilato ed inoltrato con il capitolato d'appalto.
Da annotare:
Va compilato il formulario originale dell'UTG oppure si può far uso dello schema su dischetto per
l'elaborazione elettronica dati, EDP (edito dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, SSIC) da
compilare in modo specifico per ogni singolo cantiere e da inoltrare con l'offerta quale allegato separato.
L'inademipienza di quanto descritto sopra comporta l'annullamento dell'offerta. Quale allegato separato
viene accettato unicamente la versione originale SSIC.

Variazioni dei prezzi

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

700

01 I prezzi offerti sono prezzi fissi.
Non viene risarcito alcun rincaro indipendentemente, se i prezzi confrontati con le basi di calcolo
contrattuale, aumentano o diminuiscono.

      .200

simren
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01 Valgono le "comunicazioni del Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della
Confederazione" (KBOB) pubblicate su internet.

700.300

01 Gli sconti o ribassi elencati nell’offerta valgono pure per le variazioni di costo.      .400

01 La procedura per le variazioni dei prezzi per lavori a regia corrisponde alla procedura per il calcolo del
rincaro dei prezzi dell'offerta, (prezzi unitari e globali).

      .500

Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP710

Basi di calcolo.711

La fatturazione avviene secondo i modelli di costo CPN:      .100

01 ICP secondo CPN genio civile
- CPN 111, 100% div.
- CPN 112, 100% div.
- CPN 113, 100% 113 GC
- CPN 223, cfr. pos. 711.120
- CPN 241, cfr. pos. 711.130
- (assegnazione del capitolo).......

      .110

01 Specifiche per CPN 223:
Per calcolare il rincaro, il CPN 223 è suddiviso nei modelli CPN 223-N per pavimentazioni normali e CPN
223-P per pavimentazioni in bitume polimero  in percentuale del tonnellaggio di pavimentazioni
effettivamente messo in opera.

      .120

01 Specifiche per CPN 241:
Per calcolare il rincaro, il totale di CPN 241 è suddiviso nei modelli CPN 241-Fe0, CPN 241-Fe70, CPN
241-Fe110 in percentuale della quantità di calcestruzzo messo in opera e in considerazione del
contenuto di armatura (kg/m3) dei singoli parti dell'opera.

      .130

01 ICP secondo CPN attività scavo in sotterranea
- (assegnazione del capitolo).......

      .140

La fatturazione avviene secondo le categorie di lavoro dell'ICP della SSIC:      .200

01 Categoria di lavoro:
....................

      .210

simren
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111 Lavori a regia

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.      .100

01 Lavori a regia (V'25)

R Da annotare:      .900

R La riduzione percentuale del prezzo accordato al cliente per il lavoro a cottimo sotto forma di ribassi e
sconti è accordato anche per i lavori a regia.

      .910

R Nel caso di ordini diretti non puliti il rimborso delle spese non viene effetuato. Allo stesso modo, il lavoro
direttivo, che è soggetto a una direzione competitiva, non ha alcuna influenza sul rispetto delle
scadenze.

      .920

R Precisazione:
- Le basi descritte nelle posizioni R129 segg., R239 segg. e R329 segg. valgono, senza supplemento,
anche per lavori / forniture che l'offerente affida a terzi.
- Prestazioni di terzi, secondo "Supporto per il calcolo dei lavori a regia", cap. 6, vengono conteggiati
nella pos. 329 segg.).

      .930

R Ulteriori Condizioni090

R Abbreviazioni091

R IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.      .100

R KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei comittenti
pubblici.

      .200

R Base per i prezzi a regia (basi di calcolo).
Vale:

092

R Settore principale della costruzione      .100

R I principi del committente si applicano alle tariffe salariali.      .110

R Per materiali, inventario e servizi di terze parti, si applicano le tariffe "Supporto per il calcolo dei lavori a
regia".

      .120

01 Data di edizione: .............

02 Editore:
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e
Comunità d'interessi dei committenti privati (IPB)

03 Ambito di validità:
Regione Grigione

Personale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Prezzi a regia orari del committente120

R A base del committente.
Le seguenti tariffe salariali si applicano al settore principale della costruzione:
- personale di sorveglianza: Fr./h 107.95
- personale tecnico: Fr./h 87.40
- specialista tecnico: Fr./h 90.90
- manovale: Fr./h 74.35
- apprendisti: Fr./h 44.40

129

R Fattore dell'imprenditore      .100

R In superficie      .110

*01 Fattore = *'. . . . .

R Salario totale dopo conteggio con tariffe salariale secondo pos. R129.00 e fattore secondo pos.
R129.110 (in superficie).

      .111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

simren
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R Fattore dell'imprenditore129.200

R Edilizio sotterraneo      .210

*01 Fattore = *'. . . . .

R Salario totale dopo conteggio con tariffe salariale secondo pos. R129.00 e fattore secondo pos.
R129.210 (edilizio sotterraneo).

      .211

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

Totale 100 Personale

Materiale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo230

R Costi dei materiali239

R Ribasso dell'imprenditore.      .100

R Calcolo del fattore.      .110

*01 Ribasso: *'. . . . .

02 Fattore = (100 - ribasso) : 100

*03 Fattore = *'. . . . .

R Materiali totali dopo conteggio con tariffe.      .111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

Totale 200 Materiale

Inventario

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo320

Basi di calcolo.      .200

04 Vedi pos. R092 segg.      .220

R Costi d'inventario:
(macchine, attrezzature, strumenti e materiale di esercizio)

329

R Ribasso dell'imprenditore.      .100

R Calcolo del fattore.      .110

*01 Ribasso: *'. . . . .

02 Fattore = (100 - ribasso) : 100

*03 Fattore = *'. . . . .

R Inventario totale dopo conteggio con tariffe.      .111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

Totale 300 Inventario

Totale 111 Lavori a regia

Totale



Ufficio tecnico dei Grigioni Basi di  calcolo

Strade principale e collegamen Modelli per appalti publici UTG 2026

Esigenze minimale per edilizia principale 01.11.2025

Salario Materiale Inventario Terzi

Costi d’opera % % Fr. % % % % % %

S Salario base 100.00 ...........

Oneri sul salario base ........... ........... ...........

Supplementi e premi ........... ...........

Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........

Indennità e spese ........... ...........

............................................................................ ........... ...........

............................................................................ ........... ........... ...........

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale ........... ...........

- Trasporti del personale ........... ...........

- Alloggio e cantina ........... ...........

- Acquisizione e assistenza del personale ........... ...........

- Assicurazione responsabilità civile ........... ...........

- .......................................................................... ........... ...........

M Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Materiale

- Costi magazzino dell’impresa ...........

- Perdite e rischi di quantità ...........

- Trasporti di piccole quantità ...........

- .......................................................................... ...........

I Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Inventario

- Costi nell’ambito inventario ...........

- .......................................................................... ...........

T Costi base 100.00

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell’ambito delle prestazioni di terzi ...........

- .......................................................................... ........... ........... ........... ........... ...........

CO1 Costi d’opera 1 ........... ........... ........... ........... ...........

Sorveglianza e conduzione

Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........

Conduzione ........... ........... ...........

Variante B sui costi d’opera 1:   Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

CO2 Costi d’opera 2 ........... ........... ........... ........... ...........

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d’opera 2 100.00 100.00 100.00 100.00

- Spese generali SG ........... ........... ........... ...........

- Costo del denaro CD ........... ........... ........... ...........

PC Prezzo di costo ........... ........... ........... ...........

- Rischio e guadagno/perdita sul PC

S: .............  M: .............  I: .............  T: ............. ........... ........... ........... ...........

Subtotale ........... ........... ........... ...........

- Dedotto base di imputazione ........... ........... ........... ...........

SF Supplementi finali sui costi d’opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Totale costi d’opera + suppl. finali s. IVA ........... ........... ........... ........... ...........

Fattori di calcolo e salario totale s. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ...........




